

Gremium:	Sitzungsart:	Zuständigkeit:	Datum:
Werkausschuss Konversion	öffentlich	Entscheidung	25.11.2020

Verfasser: Georg Stein	Fachbereich 4 Eigenbetrieb
-------------------------------	-----------------------------------

Tagesordnung:

Auftragsvergabe Rückbau Abscheideranlagen Flugplatz Mendig BA 7.3

Ausschließungsgründe nach § 22 GemO liegen für folgende Personen vor, so dass diese an der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben:

Sachverhalt:

Gemäß dem mit der oberen Wasserbehörde (SGD-Nord) abgestimmten Entwässerungskonzept für das Konversionsgebiet Flugplatz Mendig wurden die Sammelkanäle für die Schmutz- und Regenentwässerung in die Baulast und das Eigentum des Abwasserwerkes des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig übertragen. Bei der vorangegangenen Bundeswehrrnutzung wurden in dem Oberflächenkanalnetz zentrale Abscheideranlagen eingebaut welche für die zukünftig zivile gewerbliche Nutzung nicht mehr erforderlich sind.

In den zwei vorangegangenen Bauabschnitten (BA 7.1 und 7.2) wurde bereits ein Großteil der technischen Ausstattung zurückgebaut und die Abscheider baulich vom Kanalnetz getrennt.

Bevor nun die offizielle Außerbetriebsetzung durch ein Fachunternehmen erfolgen kann, müssen die Abscheider abschließend noch gereinigt und hohlraumfrei verfüllt werden.

Die Ausschreibung der Arbeiten wurde am 13.08.2020 veröffentlicht und der Submissionstermin wurde für den 08.09.2020 angesetzt.

Formelle und fachliche Prüfung

Es wurden 3 Angebote vorgelegt, von denen auch alle 3 Angebote zur Wertung zugelassen wurden.

Nebenangebote waren zugelassen. Von keiner Firma wurden Nebenangebote eingereicht. Preisnachlässe wurden von keiner Firma gewährt.

Rechnerische Prüfung und Wertung

Die Rechnerische Prüfung ergab folgende Ergebnisse

Firma	Angebotssumme ungeprüft (netto)	Angebotssumme geprüft (brutto, 19% MWSt)	Prozent Vergl.
Kuchler GmbH	190.775,00 €	227.022,25 €	100,0%
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
Schätzpreis	100.156,50 €	119.186,24 €	52,5%

Die Firma Kuchler GmbH aus München (Niederlassung Alsbach, WW) hat das gesamtwirtschaftlichste Angebot vorgelegt. Die Prüfung der Bieterreignung ergab keine Besonderheit. Das Unternehmen ist qualifiziert und zur Ausführung der Arbeiten geeignet.

Anmerkung: Die Baukosten werden mit 19% MwSt. gerechnet da die Fertigstellung der Arbeiten erst in der 1. Hälfte 2021 erfolgt

Abwasserwerk: Konto-Nr. 03514-11 200.000 €
(verfügbare HH-Mittel 150.000 €)

Der Werkausschuss beschließt, die Firma Kuchler GmbH mit den Arbeiten zum Rückbau der Abscheideranlagen (BA 7.3) zu beauftragen und stimmt der überplanmäßigen Auszahlung beim Abwasserwerk in Höhe von 77.022,25 € zu.

Einstimmig
Zustimmungen
Ablehnung
Stimmenenthaltungen